Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 1735-14ип от 18.12.2014 года.  ТУ № 7674  от  18.12.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1412 до  пунктовой опоры расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная.(пл «Зелёная горка»),

ВЛИ-0,4кВ  от пунктовой опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная.(пл «Зелёная горка»), до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, СНТ «Высота» участок 6 (64:48:040736:53).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих опор- 29 шт

2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов 

2.3. Монтаж опор  – 37шт

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2,  протяженностью 741 метр.

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2,  протяженностью 430 метров.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2,  протяженностью 190 метров.

2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 1200 метров.

2.8.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.9. Монтаж мачтового рубильника на опоре. 

2.10. Прокладка 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1412 до пуктовой опор протяженностью 2х44 метра. 

2.11. Демонтаж рубильников  РУ -0,4кВ ТП – 1412 – 2шт

2.12 Монтаж рубильника РПС – 4 в РУ -0,4кВ ТП – 1412 – 2шт     

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.11.2015 года  по  25.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ от  ТП - 1412 расположенной по адресу: г. Саратов, 8 я Дачная (п/л «Зеленая Горка»), до объекта присоединения по  адресу: г. Саратов, СНТ «Высота» уч. №6  (шифр 07-15-112 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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