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	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1091-12ит от 07.12.2012 года, ТУ № 5391 от 24.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП по адресу г. Саратов, ул. Мира/ Международная/ Одесская.

2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-925.

2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ТП-1638 демонтированным из ТП-925.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж  оборудования в  новой ТП   по адресу г. Саратов,  ул. Мира/ Международная/ Одесская.
2.2.  Прокладка   двух КЛ-10кВ  от новой  ТП  до ТП - 925, протяженностью 2х60 метров.

2.4. Прокладка  двух  КЛ-10кВ от новой ТП  до соединения с двумя КЛ-10кВ к ТП - 1638, демонтированными из ТП – 925  протяженностью 2х15 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  26.11.2015 года  по 30.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП,  по типу К – 42- 1000 по адресу: г. Саратов, ул. Международная/ул. Мира; прокладка 4 КЛ -10кВ  до ТП – 925. (шифр 01-15-08).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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