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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2581-15-ип   ТУ № 4664 от 29.06.2015

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1301 до ВРУ детского сада по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 18.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проверка пропускной способности и технического состояния существующих КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 655 до ВРУ детского сада с учетом дополнительно присоединяемой мощности и при необходимости заменить на кабель большего сечения.

3.. Проектирование прокладки КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1301 до ВРУ детского сада протяженностью ориентировочно 200м.   

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 07.12.2015 года по 25.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 18.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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