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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор МУП «Саргорсвет»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________А.Г. Белов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2714-15ип  от  24.07.2015 года ТУ № 5457 от 24.07.2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ  от  РУ – 0,4кВ  ТП-664  до  границы земельного участка заявителя   по  адресу: г. Саратов, ул. Техническая, б/н

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х35 + 1х54,6мм2  по существующим опорам МУП «СарГорсвет» протяженностью 260 метров
2.2. Установка металлической опоры – 1шт
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  11.12.2015 года  по  22.01.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  строительство ВЛИ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ КТП – 664 по существующим опорам по ул. техническая до границы земельного участка заявителя   по  адресу: г. Саратов, ул. Техническая, б/н, литер А  (шифр 10-15-157 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                      действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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