Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) в целях  инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №10-18) и составляет __________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 10-18) и составляет _______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2016 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере                                   192 049 рублей (сто девяносто две тысячи сорок девять рублей) 50 копеек, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения проектных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-9:

Техническое задание;
Приложение № 10-18:

Смета на проектные работы.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                               Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2016г.
                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                              на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                       

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 938 по адресу: ул. Брянская угол 2-го Акмолинского пр.

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовой трансформатор  320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________16 года  по  «____»______________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                      

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 934 по адресу: ул. Санаторный пр. 7

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовой трансформатор  320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___»_____________16 года  по  «____»____________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                      

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	РП – Чернышевский по адресу: ул. Чернышевского угол ул. Большой Садовой 

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовой трансформатор  100кВа на ТМГ  - 100кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_____________16 года  по  «_____»____________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №4 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                        

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 106 по адресу: ул. 2-я Садовая, 138

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовой трансформатор  180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________16 года  по  «____»_______________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 5 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                         

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 152 по адресу: ул. Магнитная 12а угол  8-го проезда

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.


	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовые  трансформаторы  400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________16 года  по  «____»_____________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 6 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                      

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 452 по адресу:  5-й пр-д Строителей 19

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовые  трансформаторы  250кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»____________16 года  по  «____»______________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 7 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                      

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 432 по адресу: ул.  Вольская 10

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовые  трансформаторы  320кВа на ТМГ  - 400кВА,  и 200кВа на ТМГ- 400кВа с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_____________16 года  по  «____»__________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 8 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.                                          

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                        

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 32 по адресу: ул.  Октябрьская угол ул.  Московской

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовые  трансформаторы  315кВа на ТМГ  - 400кВА,  и 400кВа на ТМГ- 400кВа с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________16 года  по  «____»____________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                               Приложение № 9 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2016г.     
                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                      на выполнение проектных работ  
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                         

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта  проектирования
	ТП – 423 по адресу: ул. Мичурина 104 угол ул.  Радищева

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить   силовой трансформатор  400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.

2.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_____________16 года  по  «____»____________16 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    
	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформатора ТМГ-320 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-938

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформатора ТМГ-320 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-938
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,574351(млн.руб)
Сбаз=0,574351/6,8*1=0.084463382(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.084463382 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	33 448

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 024

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	3 902

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	42 926

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	7 727

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	50 653


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 11 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформатора ТМГ-320 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-934

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформатора ТМГ-320 кВА на ТМГ 400 кВА 
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,574351(млн.руб)
Сбаз=0,574351/6,8*1=0.084463382(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.084463382 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	33 448

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 024

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	3 902

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	42 926

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	7 727

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	50 653


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 12 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.
	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ 100 кВА в РП Чернышевский

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Замена трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ 100 кВА 
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,392232(млн.руб)
Сбаз=0,392232/6,8*1=0.057681176(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.057681176 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	22 842

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	28 418

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	2 842

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	31 260

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	5 627

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	36 887


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 13 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.  
	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформатора ТМГ-180 кВА на ТМГ 250 кВА в ТП-106

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформатора ТМГ-180 кВА на ТМГ 250 кВА в ТП-106
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,509784(млн.руб)
Сбаз=0,509784/6,8*1=0.074968235(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.074968235 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	29 688

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	35 264

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	3 526

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	38 790

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	6 982

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	45 772


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 14 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформаторов ТМГ-400 кВА на ТМГ 630 кВА в ТП-152

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформаторов ТМГ-400 кВА на ТМГ 630 кВА в ТП-152
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,391732(млн.руб)
Сбаз=1,391732/6,8*1=0.204666471(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.204666471)) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	80 946

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	86 522

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	8 652

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	95 174

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	17 131

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	112 305


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 15 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформаторов ТМГ-250 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-452

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформаторов ТМГ-250 кВА на ТМГ 400 кВА в количестве 2 шт.
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,148764(млн.руб)
Сбаз=1,148764/6,8*1=0.168935882(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.168935882 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	66 899

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	72 475

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	7 248

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	79 723

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	14 350

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	94 073


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 16 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформаторов ТМГ-320 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-432

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформаторов ТМГ-250 кВА на ТМГ 400 кВА в количестве 2 шт.
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,148764(млн.руб)
Сбаз=1,148764/6,8*1=0.168935882(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.168935882 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	66 899

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	72 475

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	7 248

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	79 723

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	14 350

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	94 073


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


 Приложение № 17 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформаторов ТМГ-315 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-32

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформаторов ТМГ-250 кВА на ТМГ 400 кВА в количестве 2 шт.
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,148764(млн.руб)
Сбаз=1,148764/6,8*1=0.168935882(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.168935882 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	66 899

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	72 475

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	7 248

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	79 723

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	14 350

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	94 073

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 18 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2016г.    

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Замена трансформатора ТМГ-400 кВА на ТМГ 630 кВА в ТП-423

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена трансформатора ТМГ-400 кВА на ТМГ 630 кВА в количестве 1 шт.
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,720177(млн.руб)
Сбаз=0,720177/6,8*1=0.105908382(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.105908382 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 4.93 * 1.5 * 0.7 * 0.85

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	41 940

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 38. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ  п.1
A=3.77 тыс.руб; 

Количество = 1 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 4.93
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.2
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

3.77 тыс.руб * 1 * 0.2 * 4.93 * 1.5

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 2.0% + 2.0% + 6.0% + 2.0% + 1.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 1.0% + 5.0% + 7.0%) = 100%
	5 576

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	47 516

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	4 752

	5
	Итого
	 
	Сумма от п.3-4
	52 268

	6
	НДС
	 
	18% от п.5
	9 408

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.5-6
	61 676


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Заказчик
Подрядчик

____________ С. В. Козин

_______________________

