Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим № 2760 – 15ип  от  30.07.2015 года. ТУ № 5605 от 30.07.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	4 КЛ-0,4кВ от  ТП (№ 13 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2, детского сада

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от ТП (№ 13 по ген. плану) до ВРУ-1 детского сада  протяжённостью ориентировочно 2х200 метров.
2.2. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от ТП (№ 13 по ген. плану) до ВРУ-2 детского сада  протяжённостью ориентировочно 2х157,5 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.12.2015 года по 29.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ -0,4кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП -13 (по ген. плану) до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный – 2»,  микрорайон № 10, жилая группа № 1 (шифр 10-15-150-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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