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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 13ип от 18.11.2013 года.  ТУ № 1784 от   15.04.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1080  по адресу: г. Саратов, ул. Карьерная,31А.

КЛ-1кВ от ТП-1080 до ВРУ жилого дома  по адресу г. Саратов, ул. Огородная, б/н (64:48: 020630:185).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих рубильников РПС – 2 в РУ -0,4кВ ТП – 1080.

2.2.Монтаж рубильников РПС  -4 с комплектом предохранителей ПН в РУ – 0,4кВ ТП - 1080. 

2.2.Прокладка 2-х  КЛ-0,4кВ от ТП-1080 до ВРУ жилого дома, расположенного  по  адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н (64:48: 020630:185)., протяженностью  ориентировочно 2х140 метров. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  25.12.2015 года  по  31.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1080 до ВРУ 10-и этажного жилого дома по   адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н (шифр 22-08-14 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                      действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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