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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 2031–15ип от 06.03.2015 года.  ТУ № 1228 от 06.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	2 КЛ-0,4кВ от ТП-854 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Одесская, 5 А. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2-х  КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-854  до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Одесская, д. 5 «А»  протяженностью ориентировочно 2х90 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.12.2015 года по 31.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на проверку пропускной способности кабелей 1кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 854 до ВРУ -0,4кВ жилого дома № 5 –А по ул. Одесская и замена на кабели 1кВ большего сечения. (шифр 04-15-59 ЭС)

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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