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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 399 – 14ип от 15.04.2014 года. ТУ № 7449 от 14.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-538 по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 6-я Дачная
КЛ-0,4кВ от ТП-538 до ВРУ существующих объектов станции переливания крови по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих трансформаторов ТМГ -250/10кВ - 2шт
2.2. Монтаж трансформаторов ТМГ – 400/10 – 2шт. В РУ -10кВ в ячейках № 1 и № 2 заменить существующий комплект предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 на комплект предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3. В РУ -0,4кВ в ячейках 2 и 6 установить предохранители ПН 2-600 взамен аппаратов меньшего номинала.   
2.3. Прокладка КЛ – 0,4кВ АСБ -1 -4х50мм2 от ТП-538 до ВРУ существующих объектов станции переливания крови протяженностью ориентировочно 1х60метра 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.12.2015 года по 31.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП по типу К -42-630М4; 4 КЛ-10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем РП – Дачный – ТП – 639, до РП – Дачный и до ТП -1812; 2КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ новой ТП до ВРУ станции. (шифр 08-14-99). Проект на замену силового трансформатора 250кВА на ТМГ 400кВА в ТП – 538 по адресу: ул. Гвардейская, 6 Дачная, г. Саратов.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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