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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО СМП «ЭЛТЕК»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________Д.В. Пивовар
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим № 2581-15-ип  от 14.12.2015г.  ТУ № 4664 от 29.07.2015

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1301 до ВРУ детского сада по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 18.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1301 до ВРУ детского сада  протяжённостью ориентировочно 1х258 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 28.12.2015 года по 31.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -1301  до ВРУ детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 18 (шифр 12-15-205-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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