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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для                                       проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1574-14ип от 01.12.2014 года   ТУ  № 7173-2 от  01.12.2014 года, № 1581-14ип от 01.12.2014 года   ТУ  № 7172-2 от  01.12.2014 года, № 1577-14ип от 01.12.2014 года   ТУ  № 7174-2 от  01.12.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  от существующей опоры № 1-00/31 ВЛИ-0,4кВ  ТП-282  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, ул. Чистые пруды, 124  (64:48:040621:28), 122 (64:48:040621:11), 114 (64:48:040621:7).

	Вид     капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры № 1-00/31 ВЛИ-0,4кВ  ТП-282  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, ул. Чистые пруды, 124, 122, 114, протяженностью ориентировочно 140 метров).

3. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 26.02.2015 года по 30.06.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места 

   расположения   объектов  присоединения (земельных  участков) по адресу: г. Саратов, ул Чистые пруды, 124  (64:48:040621:28), 122 (64:48:040621:11), 114 (64:48:040621:7).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического    обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических  решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые  условия  и 

требования   к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в                 области  инженерных изысканий. Наличие квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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