
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по капитальному ремонту строительной части – окраски опор:
       Опоры (2 уч.):

ВЛ по ул. Крайняя, от д. № 202 до д. № 232 – 19 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая от д. № 240 до д. № 105 (после поворота) – 11 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая ,от д. № 153 до д. № 143 – 3 шт.

ВЛ по ул. Танкистов, от д. № 43 до д. № 49 – 3 шт.

ВЛ по ул. Московская, от д. № 198 до уг. ул. Большая Садовая – 7 шт.

ВЛ по ул. Московская, от д. № 187 до автовокзала – 9 шт.

ВЛ по ул. пр-д 1-й Ленинский от д. № 3 д. № 52 – 5 шт.

ВЛ по ул. Тракторная, от д. № 35 до д. № 24 – 17 шт.

ВЛ по ул. Хвалынская, от д. № 51 до д. № 6 – 7 шт.

ВЛ по ул. пр-д 2-й Казачий от д. № 1 до пересеч. с ул. Хвалынская - 17 шт.

ВЛ по ул. Большая Садовая, от д. № 299 до СТО – 6 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая ,около д. № 145 – 1 шт.; на пересеч. Пугачёвской и 1-ой Садовой – 3 шт. 

ВЛ по ул. Рахова, от д. № 263 до пересеч. с ул. 1-я Садовая – 10 шт. 

ВЛ по ул. Пугачёвская, от д. № 127 до пересеч. с ул. Зарубина – 8 шт.

ВЛ по ул. Зарубина, от Пугачёвской до город. библиотеки – 4 шт.

ВЛ по ул. Зарубина, от д. № 101 до Рахова – 11 шт.

ВЛ по ул. Рахова, от д. № 58 до ул. Зарубина – 8 шт.

ВЛ по ул. Посадского, от Университетской до д. № 274 – 9 шт.

ВЛ по ул. Посадского, от Астраханской до д. 267 – 12 шт.

ВЛ по ул. Пугачёвская, от Посадского до д. № 171

ВЛ по ул. Зарубина от д. № 199 до Степана Разина

ВЛ по ул. Степана Разина от Зарубина до д. № 60.

ИТОГО: 181 шт.

Опоры (3 уч.): 

ВЛ от ТП – 69 по ул. Вольская, от Зарубина до Гоголя – 4 шт.

ВЛ от ТП – 69 по ул. Вольская, от Гоголя до Вольской, 105 –  шт.

ВЛ от ТП – 261 по ул. Вольская, от Белоглинской до Вольского пер. – 9 шт.

ВЛ от ТП – 1306 по ул. Вольская, от Московской до Челюскинцев – 4 шт.

ВЛ от ТП – 1044 по ул. Радищева, от Соколовой до Б. Горной (нечетная сторона) – 8 шт.

ВЛ от ТП – 58 по ул. Симбирской, уг. Посадского  – 1 шт.

ВЛ от ТП – 329 по ул. Хользунова, от Рабочей до Хользунова – 44 шт.

ВЛ от ТП – 1060 по ул. Белоглинская, от Рахова до Чапаева – 13 шт.

ВЛ от ТП – 1060 по ул. Симбирцева, от  ул. Бегоглинской до заправки до  – 4 шт.

ВЛ от ТП – 4 по ул. Симбирцева, от заправки до Шелковичной – 7 шт.

ВЛ от ТП – 63 по ул. Чапаева, от Гоголя до ул.  Кутякова – 5 шт.

ВЛ от ТП – 63 по ул. Чапаева, от д. № 95 до д. № 97  – 3 шт.

ВЛ от ТП – 50 по ул. Чапаева, от Зарубина до Посадского – 9 шт.

ВЛ от ТП – 50 по ул. Посадского, от д. №175  до д. №159 – 7 шт.

ВЛ от ТП – 90 по ул. Посадского, от Вольской до Симбирской – 8 шт.

ВЛ от ТП – 57 от Вольской, 151 до Вольской, №159 – 3 шт.

ВЛ от ТП – 238 от Вольской, 167 до Вольской, №173 – 3 шт.

ВЛ от ТП – 238  по ул. Чапаева, от Соколовой до Чапаева, 148 – 4 шт.

ВЛ от ТП – 480 от Чапаева, 140 до Чапаева, 144 – 4 шт.

ВЛ от ТП – 135 по Шевченко, от  Вольской до Чапаева – 6 шт.

ВЛ от ТП – 399/209 по ул. Б. Казачья, от Мирный пер. до Чапаева – 12 шт.

ВЛ от ТП –  по ул. Шевченко, от Чапаева до Рахова – 6 шт.

ВЛ от ТП – 1479 по ул. Шевченко, от Чапаева до Рахова – 6 шт.

ВЛ от ТП – 420 по ул. Зарубина, от Смурского пер. до Вольской – 7 шт.

ВЛ от ТП – 420 по ул. Гоголя, от Симбирской до Вольской – 6 шт.

ВЛ от ТП – 1444 по ул. Вольская, от Посадского до Зарубина – 10 шт.

ИТОГО: 159 шт.

Опоры (9 уч.): 

ВЛ по ул. Симбирцева, от д. № 72 до д. № 144 - 47 шт.

ВЛ по ул. Мясницкая, от  д. №53 до д. № 139 - 52 шт.

ИТОГО: 99 шт.

Опоры (4 уч.): 

ВЛ по ул. Б. Затонская, от ул. Горная до ж/д ул. Б. Затонская №171 - 52 шт.

ВЛ по ул. М. Горная, от Б. Затонская до Лермонтова – 3 шт.

ВЛ по ул. М. Горная от Лермонтова до Хвесина – 6 шт.

ВЛ по ул. Хвесина, от М. Горной до Соколовой – 4 шт.

ВЛ по ул. Соколовой, от Чернышевского до Рогожина – 19 шт.

ВЛ по Б. Горной от Весёлой до Вознесенской – 12 шт.

ВЛ по Вознесенской от Соколовой до Б. Горной – 12 шт.

ВЛ по Вознесенской от Посадского до Б. Горной – 9 шт.

ВЛ по Б. Горной от Чернышевского до Рогожина – 17 шт.

ВЛ по Октябрьской от Челюскинцев до Кузнечной – 7 шт.

ВЛ по Октябрьской от Кузнечной до Посадского – 11 шт.

ВЛ по Б. Горной от Октябрьской до Вознесенской – 8 шт.

ВЛ по Б. Горной от Октябрьской до Комсомольской – 7 шт.

ВЛ по Б. Горной от Комсомольской до Некрасова – 9 шт.

ВЛ по Радищева от Б. Горной до Соколовой – 5 шт.

ВЛ по Соборной от Б. Горной до Соколовой – 2 шт.

ИТОГО:183 шт., а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 6) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №6) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ,  СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 372 591 (триста семьдесят две тысячи пятьсот девяносто один) рубль 19 копеек, составляющем 30 %  начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

6.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

6.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.1-6.4 договора.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

6.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7. Качество работ

7.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

7.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 6.3. и п.6.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

7.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за:

8.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
8.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

8.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

8.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5:

Дефектные ведомости;
Приложение № 6:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                        на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части – окраска опор:
Опоры (2 уч.):
ВЛ по ул. Крайняя, от д. № 202 до д. № 232 – 19 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая от д. № 240 до д. № 105 (после поворота) – 11 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая ,от д. № 153 до д. № 143 – 3 шт.

ВЛ по ул. Танкистов, от д. № 43 до д. № 49 – 3 шт.

ВЛ по ул. Московская, от д. № 198 до уг. ул. Большая Садовая – 7 шт.

ВЛ по ул. Московская, от д. № 187 до автовокзала – 9 шт.

ВЛ по ул. пр-д 1-й Ленинский от д. № 3 д. № 52 – 5 шт.

ВЛ по ул. Тракторная, от д. № 35 до д. № 24 – 17 шт.

ВЛ по ул. Хвалынская, от д. № 51 до д. № 6 – 7 шт.

ВЛ по ул. пр-д 2-й Казачий от д. № 1 до пересеч. с ул. Хвалынская - 17 шт.

ВЛ по ул. Большая Садовая, от д. № 299 до СТО – 6 шт.

ВЛ по ул. 1-я Садовая ,около д. № 145 – 1 шт.; на пересеч. Пугачёвской и 1-ой Садовой – 3 шт. 

ВЛ по ул. Рахова, от д. № 263 до пересеч. с ул. 1-я Садовая – 10 шт. 

ВЛ по ул. Пугачёвская, от д. № 127 до пересеч. с ул. Зарубина – 8 шт.

ВЛ по ул. Зарубина, от Пугачёвской до город. библиотеки – 4 шт.

ВЛ по ул. Зарубина, от д. № 101 до Рахова – 11 шт.

ВЛ по ул. Рахова, от д. № 58 до ул. Зарубина – 8 шт.

ВЛ по ул. Посадского, от Университетской до д. № 274 – 9 шт.

ВЛ по ул. Посадского, от Астраханской до д. 267 – 12 шт.

ВЛ по ул. Пугачёвская, от Посадского до д. № 171

ВЛ по ул. Зарубина от д. № 199 до Степана Разина

ВЛ по ул. Степана Разина от Зарубина до д. № 60.
ИТОГО: 181 шт.

Опоры (3 уч.): 

ВЛ от ТП – 69 по ул. Вольская, от Зарубина до Гоголя – 4 шт.

ВЛ от ТП – 69 по ул. Вольская, от Гоголя до Вольской, 105 –  шт.

ВЛ от ТП – 261 по ул. Вольская, от Белоглинской до Вольского пер. – 9 шт.

ВЛ от ТП – 1306 по ул. Вольская, от Московской до Челюскинцев – 4 шт.

ВЛ от ТП – 1044 по ул. Радищева, от Соколовой до Б. Горной (нечетная сторона) – 8 шт.

ВЛ от ТП – 58 по ул. Симбирской, уг. Пасадского  – 1 шт.

ВЛ от ТП – 329 по ул. Хользунова, от Рабочей до Хользунова – 44 шт.

ВЛ от ТП – 1060 по ул. Белоглинская, от Рахова до Чапаева – 13 шт.

ВЛ от ТП – 1060 по ул. Симбирцева, от Бегоглинской до заправки до  – 4 шт.

ВЛ от ТП – 4 по ул. Симбирцева, от заправки до Шелковичной – 7 шт.

ВЛ от ТП – 63 по ул. Чапаева, от Гоголя до Кутякова – 5 шт.

ВЛ от ТП – 63 по ул. Чапаева, от д. № 95 до д. № 97  – 3 шт.

ВЛ от ТП – 50 по ул. Чапаева, от Зарубина до Посадского – 9 шт.

ВЛ от ТП – 50 по ул. Посадского, от д. №175  до д. №159 – 7 шт.

ВЛ от ТП – 90 по ул. Посадского, от Вольской до Симбирской – 8 шт.

ВЛ от ТП – 57 от Вольской, 151 до Вольской, №159 – 3 шт.

ВЛ от ТП – 238 от Вольской, 167 до Вольской, №173 – 3 шт.

ВЛ от ТП – 238  по ул. Чапаева, от Соколовой до Чапаева, 148 – 4 шт.

ВЛ от ТП – 480 от Чапаева, 140 до Чапаева, 144 – 4 шт.

ВЛ от ТП – 135 по Шевченко, от Вольской до Чапаева – 6 шт.

ВЛ от ТП – 399/209 по ул. Б. Казачья, от Мирный пер. до Чапаева – 12 шт.

ВЛ от ТП –  по ул. Шевченко, от Чапаева до Рахова – 6 шт.

ВЛ от ТП – 1479 по ул. Шевченко, от Чапаева до Рахова – 6 шт.

ВЛ от ТП – 420 по ул. Зарубина, от Смурского пер. до Вольской – 7 шт.

ВЛ от ТП – 420 по ул. Гоголя, от Симбирской до Вольской – 6 шт.

ВЛ от ТП – 1444 по ул. Вольская, от Посадского до Зарубина – 10 шт.

ИТОГО: 159 шт.

Опоры (9 уч.): 

ВЛ по ул. Симбирцева, от д. № 72 до д. № 144 - 47 шт.

ВЛ по ул. Мясницкая, от  д. №53 до д. № 139 - 52 шт.

ИТОГО: 99 шт.

Опоры (4 уч.): 

ВЛ по ул. Б. Затонская, от ул. Горная до ж/д ул. Б. Затонская №171 - 52 шт.

ВЛ по ул. М. Горная, от Б. Затонская до Лермонтова – 3 шт.

ВЛ по ул. М. Горная от Лермонтова до Хвесина – 6 шт.

ВЛ по ул. Хвесина, от М. Горной до Соколовой – 4 шт.

ВЛ по ул. Соколовой, от Чернышевского до Рогожина – 19 шт.

ВЛ по Б. Горной от Весёлой до Вознесенской – 12 шт.

ВЛ по Вознесенской от Соколовой до Б. Горной – 12 шт.

ВЛ по Вознесенской от Посадского до Б. Горной – 9 шт.

ВЛ по Б. Горной от Чернышевского до Рогожина – 17 шт.

ВЛ по Октябрьской от Челюскинцев до Кузнечной – 7 шт.

ВЛ по Октябрьской от Кузнечной до Посадского – 11 шт.

ВЛ по Б. Горной от Октябрьской до Вознесенской – 8 шт.

ВЛ по Б. Горной от Октябрьской до Комсомольской – 7 шт.

ВЛ по Б. Горной от Комсомольской до Некрасова – 9 шт.

ВЛ по Радищева от Б. Горной до Соколовой – 5 шт.

ВЛ по Соборной от Б. Горной до Соколовой – 2 шт.

ИТОГО:183 шт.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Подготовка поверхности опор под покраску.

3. Огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска поверхности опор.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»___________2015 года по «___»____________2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости;

- Схемы расположения опор.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» ___________2015 г.

                                         Дефектная ведомость 

Окраска металлических опор 2-го участка масляными алюминиевыми композициями    (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	181
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	181
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза 
	шт
	181
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» ___________2015 г.

                                         Дефектная ведомость 

Окраска металлических опор 3 участка масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	159
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	159
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза 
	шт
	159
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» ___________2015 г.

                          Дефектная ведомость
Окраска металлических опор 9-го участка масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске
	шт
	99
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	99
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза 
	шт
	99
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» ___________2015 г.

                                         Дефектная ведомость
Окраска металлических опор 4-го участка масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска опор

	1
	Подготовка опор к огрунтовке и покраске
	шт
	183
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	шт
	183
	 

	3
	Окраска металлических опор масляными алюминиевыми композициями (серебрянкой) с устройством чёрно-белого фриза 
	шт
	183
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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