Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 502-14ип от 07.05.2014 года.   ТУ № 2232  от  07.05.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  ВЛИ-0,4кВ  РП-Юбилейный  до  объекта присоединения     (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский  жилой район, участок 10 (64:48:010115:181).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 8 шт;

2.2. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  196 метров;
2.3.  Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 06.03.2015 года по 01.04.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ  РП-Юбилейный  до  объекта присоединения     (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский  жилой район, участок 10 (шифр10-14-118 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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