Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 340–14ип от 28.03.2014 года.  ТУ № 1425-2  от  28.03.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	РП-Сеноман по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная,б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж трансформатора ТСН-II из камеры КСО-272 ячейки № 25.
2.2. Монтаж силового трансформатора ТМГ-160/6 в РУ-6кВ.

2.3. Ошиновка трансформатора.
2.4. Устройство сетчатого ограждения трансформатора.
2.5. Демонтаж панели СН и АВР в РУ-6кВ.

2.6. Монтаж нетиповой вводно-линейной панели ЩО-70 с АВР.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.03.2015 года  по  20.05.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РП-Сеноман  по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная,б/н.  (шифр 10-14-120 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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