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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 521-14ит от 26.08.2014 года. ТУ № 2379 от 14.05.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, Соколовая гора

КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1649
КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1170 у ТП-1649.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4.

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП.

2.3. Прокладка   двух КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1649, где один завести в ТП-1649 другой соединить с кабелем к ТП-1170 демонтированным из ТП-1649, протяженностью ориентировочно 250 метров каждая.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.03.2015 года по 24.04.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП, монтаж оборудования и прокладку КЛ-6кВ. (Шифр 5982-С(4) ЭС, 5982-С(4) - ПЗ, 5982-4-АС, 5982-4-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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