Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Технический директор                                     ЗАО  «ЭлектроСилаМонтаж» 
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________И.Н. Климов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1147-14-ип от 12.09.2014 года. ТУ № 5067 от 12.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4кВ от ТП-259, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая угол ул. Рахова до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 73 (64:48:050361:1504).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ АСБл-1 4x120 мм2 от ТП-259, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая угол ул. Рахова до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 73, протяженностью ориентировочно 150 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.03.2015 года по 01.04.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-259 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 73. (шифр 566П/1-20-14 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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