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                                                                                                                           к  договору   № _____ от  ______2016 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

__________________________С.Ю. Яценко
________________________А.Д. Филимонов.
 "_____ "  ________________ 2016 г.

" _____ " ________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
Основание для выполнения работ

План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.
Заказчик

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Наименование и место
 расположения объекта 

Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей на металлические: РП – Реакторный (Чернышевского, 118), ТП – 915 (7-й Динамовский пр-д, 49/53), ТП – 733 (3-й Динамовский пр-д). ТП-1264 (ул. Огородная, 31).
Состав работ

1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж дверей и дверных коробок.

3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен.
4. Огрунтовка/окраска дверей.

5. Оштукатуривание откосов.
6. Вывоз строительного мусора.
Сроки выполнения работ

С 15.01.2016 года  по  29.06.2016 года. 

Исходные данные

Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.
Требование к подрядной

 организации
1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.
Требования к проведению работ

Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стоороительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Особые условия и требования к работам

Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.
Порядок сдачи работ
Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
Порядок сдачи объекта

Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	А.А. Тарасов
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