Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________А.М. Кузнецов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2239-15ип от 17.04.2015 года, ТУ № 2445 от 17.03.2015 года, № 2624-15-ип от 03.07.1205 года, ТУ №4870 от 03.07.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-225 от опоры № 1-01/2, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сибирская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж 7 деревянных опор.

2.2. Установка 8 новых железобетонных опор.

2.3. Демонтаж неизолированного провода.

2.4. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 233 метра.
2.5. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно 100 метров.
2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.01.2016 года по 22.01.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-225 по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская и ул. 1-я Гуселка (шифр 09-15-147 ЭС)

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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