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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  
ЗАО  "СПГЭС"

	
	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3039-15ип  от  12.10.2015 года ТУ № 7398 от 12.10.2015 г.,  № 3017-15ип  от  05.10.2015 года ТУ № 7220 от 05.10.2015 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта проектирования
	2КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ КТП – 189 до пунктовой опоры.

ВЛИ -0,4кВ от КТП – 189 до опоры № 1-01/3

ВЛИ-0,4кВ  от  опоры № 1-01/3 ВЛИ-0,4кВ   КТП – 189  до границы земельного участка заявителя  по  адресу: г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе (64:48:040641:0062).
ВЛИ -0,4кВ от КТП – 189 до   границы земельного участка заявителя ТСН «Любитель» по  адресу: г. Саратов, пос. Поливановка  в Ленинском районе (64:48:040641:9).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1.Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции   трассы КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП – 189 до пунктовой опоры. 

3. Проектирование  реконструкции  ВЛ -0,4кВ от пунктовой опоры   КТП – 189 до опоры № 1-01/3 протяженностью ориентировочно -100метров.
4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ – 0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ КТП -189 до границы земельного участка заявителя  СНТ «Станкостроитель -1» по  адресу: г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе  (64:48:040641:0062), протяженностью ориентировочно 80 метров.

5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ – 0,4кВ) от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ КТП -189 до границы земельного участка заявителя ТСН «Любитель» по  адресу: г. Саратов, пос. Поливановка  в Ленинском районе (64:48:040641:9) протяженностью ориентировочно 200 метров.

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  18.01.2016 года  по  15.03.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка  в Ленинском районе (64:48:040641:9)., г. Саратов, пос. Большая Поливановка ур. «Золотая длина» в Ленинском районе (64:48:040641:0062).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

