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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  
ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 201__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2580-15-ип от 17.11.2015 года. ТУ № 8262 от 18.11.2015 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	РУ – 6кВ новой ТП по адресу: ул. Вольская, 6

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки в новой ТП типового комплекта оборудования в РУ -6кВ (камер КСО – 394).
3. Проектирование перезаводки в новую ТП КЛ – 6кВ к ТП – 1466 протяженностью ориентировочно – 100метров демонтировав его из ТП -1748, КЛ -6кВ к ТП – 396 протяженностью ориентировочно – 120метров демонтировав его из ТП – 1748. Проектирование прокладки КЛ - 6кВ от новой ТП до ТП – 1691 протяженностью ориентировочно – 400 метров, КЛ -6кВ от новой ТП до ТП – 1787 (протяженностью 510 метров) через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 протяженностью ориентировочно – 220метров, 2-х КЛ -6кВ от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84 (протяженность 600 метров), второй соединить к РП – 615 (протяженностью 605 метров) демонтировав его из ТП – 84.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.01.2016 года по 15.07.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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