Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2058-15-ип от 18.03.2015 года. ТУ № 1459 от 18.03.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта 
	ШРС у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ШРС№2/КТП-1366 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ШРС№2/ КТП-1366 по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт,1.
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ШРС№2/КТП-1366 до нового ШРС у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54У3 у границ земельного участка по адресу: г. Саратов, 
        Сокурский тракт, 1.

2.2. КЛ-0,4кВ от ШРС№2/КТП-1366 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ 
       ШРС№2/ КТП-1366по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт,1, кабелем 
       АСБ-1-4х50мм2, протяженностью 20 метров.

2.3. Установка металлической опоры – 1 шт.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 95 метров. 
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 02.03.2016 года по 20.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС1-54У3 на границе земельного участка производственной базы по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ШРС№2/КТП-1366 до нового ШРС (шифр Том 1: 315-05-15).

	Требование к подрядной организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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