Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1970–15 ип от 06.03.2015 года. ТУ № 1237 от 06.03.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 20 Б.

ВЛИ-0,4кВ от ШРС/ТП-685, расположенного по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 11А, до установленного ШРС.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж ШРС – 1 – 54У3.

2.2. Демонтаж рубильника в РУ – 0,4кВ ТП - 685 - 1шт
2.3. Монтаж рубильника РПС – 4 в РУ -0,4кВ ТП – 685 – 1шт 

2.4. Монтаж опор металлических – 4шт. 
2.5. Монтаж провода СИП – 2, 3х70 + 1х70мм2, протяженностью 195 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 04.03.2016 года по 14.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку шкафа ШРС вблизи нежилого здания заявителя. Строительство ВЛИ – 0,4кВ от ШРС ТП – 685 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 20 «Б» (шифр 07-15-105 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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