Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2328-15т от 15.05.2015 года ТУ № 6682 от 14.09.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/15 ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, № 9 (64:48:010117:189).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция.

2.1. Демонтаж существующего изолированного провода – 314 метров

2.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 314 метров

2.4. Монтаж существующих вводов.

Новое строительство 
2.5. Монтаж опор – 7шт
2.6. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 195 метра.
2.7. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.03.2016 года по 25.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ по ул. Хрустальной, от существующей опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 738 расположенной на ул. Турковской в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова. (шифр 11-15- 187 ЭС)

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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