Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 2718-15-ип от 27.07.2015 года. ТУ № 5458 от 27.07.2015 года., №2894-15-ип от 04.08.2015г. ТУ № 6486 от 04.09.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельных участков заявителей, расположенных по адресу г. Саратов, 7-й Динамовский проезд, 108 «а» (64:48:020243:70),  ул. Верхняя Стрелковка, 2/3 (64:48:020243:124)

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция

2.1. Демонтаж существующих опор – 1 шт

2.2. Демонтаж существующего неизолированного  провода  

2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.4. Монтаж опор  – 1шт.
2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 48 метров
Новое строительство

2.6. Монтаж опор  -  4шт  
2.7. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70мм2 , протяженностью 121 метр 

2.8. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.03.2016 года  по  30.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство  ВЛИ-0,4кВ проводом СИП с установкой ж/б опор от существующей опоры №2- 00/8 ВЛИ – 0,4кВ ТП  - 729 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка.  (шифр  11-15-182ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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