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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3244–15-ип от 27.11.2015 года ТУ № 8526 от 27.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ ТП – 210   до концевой опоры по адресу: г. Саратов, 6-й Прудный проезд, б/н

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.3. Демонтаж существующей ж/бетонной опоры.

2.4.  Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2 протяженностью 540метров. 
2.5.  Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 358метров

2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 830метров

2.7. Монтаж ж/ бетонной опоры – 1шт
2.8. Монтаж мачтового рубильника на опоре – 1шт 

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.03.2016 года по 16.05.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП – 210 от существующей пунктовой опоры №4-00/1 до существующей концевой опоры №4-02/8 по адресу: г. Саратов, 6-й Прудный пр., б/н (шифр 01-16-06 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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