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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2185-15-ип от 03.04.2015 года.  ТУ № 1993 от 03.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/18 ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, участок 27 (64:48:010117:198).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1 Установка опор ж/б – 4 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 113 метров. 
2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.03.2016 года по 15.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ по ул. Самойловской, от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП – 738 расположенной на ул. Большая Долинная в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова. (шифр 11-15-180 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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