
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
-КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1297, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Московская угол ул.  Чапаева до ШРС – 1 по адресу: ул. Чапаева, 69;

-КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1437, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов угол            ул. Осипова до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Танкистов, 78, до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Танкистов, 76.                                                                                                                                                       

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2), дефектной ведомости (Приложения                 № 3, № 4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №5) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение                  1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1, №2:

Техническое задание;

Приложение №3, №4:
Дефектная ведомость;

Приложение № 5:
Сметная документация.

Приложение № 6-1, №6-2:
План-схема капитального ремонта участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1297 (ул. Чапаева);

Приложение № 7-1, № 7-2:

План-схема капитального ремонта участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1437 (ул. Танкистов).
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № _____

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.
                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                          на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1297, расположенной по адресу: ул. Московская угол                      ул.  Чапаева до ШРС – 1 по адресу: ул. Чапаева, 69                                                                                                                                              

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Ремонтные работы:

2.1.  Замена существующего кабеля на кабель АСБ – 1 сеч. 4х120мм2   от РУ – 0,4кВ                  ТП - 1297 до пунктовой опоры расположенной по ул. Киселева, протяженностью ориентировочно 1х70м.  Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х95+1х95мм2   от пунктовой опоры до ШРС- 1 по ул. Чапаева, 69, протяженностью ориентировочно 1х200м. 

 3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________ –  «____» ____________2016г.   

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


     Приложение № 2 к договору подряда № ___


на выполнение ремонтных работ

                                                                                     от «___» __________2016 г.
                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                                  на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1437, расположенной по адресу: ул. Танкистов угол                         ул. Осипова до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Танкистов, 78, до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Танкистов, 76                                                                                                                                                

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Ремонтные работы:

2.1.  Замена существующего кабеля на кабель АСБ – 1 сеч. 4х120мм2   от РУ – 0,4кВ ТП - 1437 до ВРУ ж/дома № 78 по ул. Танкистов, протяженностью ориентировочно 1х110м.  Замена существующего кабеля на кабель АСБ – 1 сеч. 4х120мм2   от РУ – 0,4кВ ТП - 1437 до ВРУ ж/дома № 76 по ул. Танкистов, протяженностью ориентировочно 1х205м. 

 3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________ –   «____» ____________2016г.   

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


        Приложение № 3 к договору подряда № ___


на выполнение ремонтных работ

                                                                                     от «___» __________2016 г.

                 Дефектная ведомость
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-1297 до существующей опоры по  ул. Киселева, 58 и ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры до ШРС-1 по ул. Чапаева, 69.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных металлических опор
	1 опора
	6
	 

	2
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2  3х95+1х95 мм2
	м
	195
	 

	3
	Прокладка провода СИП-2  3х95+1х95 мм2 в гофротрубе, диаметром 50 мм2 к ШРС
	м
	5
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	42
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований из щебня
	м2
	42
	 

	6
	Разработка грунта 
	м3
	25,7
	 

	7
	Погрузка в транспортные средства и вывоз грунта и строительного мусора 
	м3
	27,2
	 

	8
	Засыпка траншеи 
	м3
	16,7
	 

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м2
	42
	 

	10
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	м2
	42
	 

	11
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	42
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	60
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	40
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 в ТП
	м
	5
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 в проложенных труба
	м
	20
	 

	16
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	5
	 

	17
	Устройство кожуха для защиты кабеля, проложенного по опоре
	м
	2
	 

	18
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	40
	 

	19
	Монтаж концевой муфты:                                                                муфта 4 КВТп-1-/70-120/ - 1 шт;                                                   муфта 4 КНТп-1-/70-120/ - 1 шт;
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


     Приложение № 4 к договору подряда № ___


на выполнение ремонтных работ

                                                                                     от «___» __________2016 г.
                    Дефектная ведомость
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-1437 до ВРУ жилых домов № 76 и 78                                                                              по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях 
	м3
	89,66
	 

	2
	Погрузка грунта в транспортные средства и вывоз грунта
	м3
	19,6
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м2
	161,2
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	161,2
	 

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора  
	т
	78,99
	 

	6
	Засыпка траншеи 
	м3
	70,06
	 

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м2
	161,2
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	161,2
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	161,2
	 

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	м
	63
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	196
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	95
	 

	13
	Прокладка кабеля  АСБ-1 4х 120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	228
	 

	14
	Прокладка кабеля  АСБ-1 4х 120 мм2 в проложенных трубах
	м
	63
	 

	15
	Прокладка кабеля  АСБ-1 4х 120 мм2 в ТП и в жилых домах
	м
	24
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	155,5
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	72,5
	 

	18
	Монтаж концевой муфты  4 КВТп-1-/70-120/
	шт
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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