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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ -0,4кВ ТП – 1412 по адресу: 8-я Дачная СНТ «Зеленая горка» с переводом  нагрузок на ТП – 348 по адресу: ул. Гвардейская

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование трассы КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 348 до пунктовой опоры. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 348 с установкой необходимого количества опор по ул. Гвардейская и использованием существующих опор ВЛ – 0,4кВ по 6-му Савельевскому проезду. Проектирование трассы ВЛИ -0,кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП -348 по 4-му Савельевскому проезду с установкой новых опор и заменой существующих  опор на новые.  
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 28.03.2016 года по 28.06.2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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