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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3383–15-ип от 25.12.2015 года. ТУ №9326 от 25.12.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от пунктовой опоры №1-00/1 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, 2-ой Соколовогорский пр., б/н.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование трассы ЛЭП (Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-604 с заменой существующих проводов марки А-35 на СИП от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/4 протяженностью ориентировочно 90 метров).
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от опоры № 1-00/4 до границы                   земельного участка по адресу: г. Саратов, 2-й Соколовогорский пр., б/н протяженностью ориентировочно 80 метров).

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 28.03.2016 года по 09.09.2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 2-ой Соколовогорский пр., б/н.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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