                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3359-15ип от 22.12.2015 года. ТУ № 9170 от 22.12.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов,          8-я Дачная. (пл «Зелёная горка»), до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, СНТ «Зеленая горка» участок 22 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих опор

2.2. Демонтаж существующих неизолированных проводов 

2.3. Монтаж ж/бетонных опор 
2.4. Монтаж металлических опор.  
2.5. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 399 метр.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 1245 метров.

2.7. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 100 метров.

2.8. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 750 метров.

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.10. Монтаж мачтового рубильника на опоре. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 30.03.2016 года по 15.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ от ТП - 1412 расположенной по адресу: г. Саратов, 8 я Дачная (п/л «Зеленая Горка»), до объекта присоединения по адресу: г. Саратов, СНТ «Высота» уч. №6 (шифр 07-15-112 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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