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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0747–11ип от 04.08.2011 года, ТУ № 5089 от 10.07.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место             расположения объекта                проектирования
	2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ – 0,4кВ ТП-528 до ВРУ объекта присоединения по              адресу: г. Саратов, пос. Жасминный.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ – 0,4кВ ТП-528 до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, пос. Жасминный протяженностью ориентировочно 2х200 метров.
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2016 года по 15.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Жасминный.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требование к рабочей       документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной             организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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