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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	____________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №2170-15-ип  от  23.03.2015 года.  ТУ №2568  от  23.04.2015 года

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта  проектирования
	ТП-945 по адресу: Г. Саратов, Московское шоссе.
2КЛ-10кВ от ТП-945 (IIc.ш.) до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068.
2КЛ-0,4кВ  от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945  до ВРУ заявителя по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1.

	Вид  капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование реконструкции ТП-945 с заменой в РУ-10кВ ячеек КСО-3 на КСО-4 ( в т.ч. две на трансформаторы, четыре линейные) на две секции шин, секционирование шинным мостом с разъединителями.

3. Проектирование трассы двух кабельных линий  10кВ  от ТП-945 (IIc.ш.) до врезки в кабель 10кВ РП-Вольский - ТП-1068 протяжённостью ориентировочно 2х120 метров.

4. Проектирование трассы двух кабельных линий 0,4 кВ  от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-945  до ВРУ заявителя по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1 протяжённостью ориентировочно 2х70 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  07.04.2016 года  по  10.09.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ленинская слободка, дом 1.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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