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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №2383 – 15-ип от 01.06.2015 года. ТУ № 8516 от 27.11.2015 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-206 по ул. Утесная  до  границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Чкалова В.П., б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:
2.1. Демонтаж деревянной опоры.
2.2. Демонтаж существующего изолированного провода СИП 4-2х16мм2.

2.3. Демонтаж существующего неизолированного провода.
2.4. Установка ж/бетонной опоры – 1шт.
2.5. Монтаж провода  СИП-2 3х35мм2+1х54,6мм2  протяженностью 
       ориентировочно 32  метра.

2.6. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно                             
       80 метров.
Новое строительство:
2.7. Установка   опор 5 шт.

2.8. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью ориентировочно 
          145  метров.

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.04.2016 года по 29.04.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры №2-02/7 ВЛИ-0,4кВ                  ТП-206 по ул. Утесная до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. им. Чкалова В.П., б/н. (шифр 03-16-48 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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