Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 2765-15-ип от 07.08.2015 года.  ТУ № 5804  от  07.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от пунктовой опоры  ВЛИ-0,4кВ КТП-657  до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, жилая группа №12, уч. 34.
КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ  КТП-657 на  пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального                   строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж опор  – 11 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 314 метров.
2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
2.4. Прокладка 2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП-657 до пуктовой опоры, кабелем                
       АСБл-1 4х120мм2 общей протяженностью 40 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 27.04.2016 года  по  15.07.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство  ВЛИ-0,4кВ  от  КТП-657  до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, жилая группа №12, уч. 34.(шифр 11-15-188ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме             КС-3.
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