Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору № _____ от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3017-15-ип от 05.10.2015 года, №3039-15-ип от 12.10.2015 года.  ТУ №7220 от  05.10.2015 года., №7398 от 12.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-189 до пунктовой опоры (кабельный вывод).
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-189 до опоры №2-00/4 и до опоры №1-00/5 по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка, СНТ «Станкостроитель-1», ТСН «Любитель».

ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ КТП-189 до участков заявителей по адресу: г. Саратов, пос. Поливановка, СНТ «Станкостроитель-1», ТСН «Любитель».

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:
2.1. Замена существующих двух кабельных выводов от РУ-0,4кВ КТП-189 до 
       пунктовой опоры на кабель АСБл-1-4х120мм2, общей протяженностью 60 

       метров.
2.2. Демонтаж существующих опор.
2.3. Демонтаж существующего неизолированного провода.
2.4. Демонтаж существующих вводов в здания.

2.5. Установка  опор – 8 шт.
2.6. Монтаж  провода  СИП-2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 199 метров.

2.7. Монтаж провода СИП-4 2х16мм2, протяженностью 150 метров.
Новое строительство:
2.8. Установка   опор - 6 шт.
2.9. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 161  метр.
2.10. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 06.05.2016 года по 31.05.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-189 до пунктовой опоры КТП-189. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-189 до границ земельных участков заявителей СНТ «Станкостроитель-1» и ТСН «Любитель» по адресу: г. Саратов,              п. Поливановка (шифр 04-02-16 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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