
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по замене камер КСО в следующих трансформаторных подстанциях:
- ТП-326, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Московская угол ул. Рахова;

- ТП-191, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда (школа);

- ТП-277, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская угол 5-го Нагорного проезда;

- ТП-1337, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, 18;

- ТП-1377, расположенной по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 71, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-5), дефектных ведомостях (Приложение  № 6-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
                7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-5 :
Техническое задание;
Приложение № 6-10:
Дефектная ведомость;
Приложение № 11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 326 по адресу: ул. Московская угол ул. Рахова. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2. Монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих камер КСО. 
2.2. Монтаж камер КСО-394 – 6шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 4шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 2шт

2.3. Монтаж шинного моста. 

2.4. Монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 с комплектом ПК - держателей в трансформаторных ячейках.   

2.5. Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6, АД 31Т 50х5.

2.6. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые камеры.

2.7.  Монтаж кабеля АСБ – 10 сеч. 3х70мм2 (кабельные перемычки между силовым трансформаторами и камерами КСО – 394- 04 ).

2.8.  Монтаж кабельного приямка

 Все работы вести согласно проекта шифр: 12 – 15 - 206 ЭС «Замена существующих ячеек КСО – 366 на КСО – 394 в РУ – 6кВ ТП – 326 по адресу: ул. Московская угол ул. Рахова, г. Саратов.»       

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________2016 года  по  «_____»____________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 12 – 15 - 206 ЭС «Замена существующих ячеек КСО – 366 на КСО – 394 в РУ – 6кВ ТП – 326 по адресу: ул. Московская угол ул. Рахова, г. Саратов.»       

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 191 по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая/угол Б. Поливановского проезда (школа).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2. Монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих камер КСО. 
2.2. Монтаж   камер КСО-394 – 8шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 4шт, КСО – 03- 02 – 2шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 2шт

2.3. Монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3 с комплектом ПК - держателей в трансформаторных ячейках.   

2.4. Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 50х5. 

2.5. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые камеры.

2.6.  Монтаж кабеля АСБ – 10 сеч. 3х50мм2 (кабельные перемычки между силовым трансформаторами и камерами КСО – 394- 04).

2.7.   Монтаж кабеля АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 (кабельная перемычка между Iс.ш. и IIс.ш.).

2.8.  Монтаж кабельного приямка

 Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 13 ЭС «Замена существующих ячеек КСО – 366 на КСО – 394 в РУ – 10кВ ТП – 191, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая/ угол Б. Поливановского пр-да (школа)». 
3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «_____»______________2016 года  по «_____»______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 01 – 16 - 13 ЭС «Замена существующих ячеек КСО – 366 на КСО – 394 в РУ – 10кВ ТП – 191, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая/ угол Б. Поливановского пр-да (школа)».

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 277 по адресу: Ново – Астраханская угол 5-го Нагорная проезда.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2. Монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих камер КСО. 
2.2. Монтаж   камер КСО-394 – 4шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 3шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 1шт

2.3. Монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-31,5У3 с комплектом ПК - держателей в трансформаторной ячейке.   

2.4. Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6. 

2.5. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые камеры.

2.6.  Монтаж кабеля АСБ – 10 сеч. 3х35мм2 (кабельная перемычка).  

2.7. Реконструкция кабельного канала включающая в себя:

- демонтаж старых строительных конструкций образующих кабельный канал

- строительство новых стенок кабельного канала

2.8. Демонтаж и закладка кирпичом проходного окна между РУ – 6кВ и камерой трансформатора, вентиляционного отверстия в РУ – 6кВ.

 Все работы вести согласно проекта шифр: 12 – 15 - 201 ЭС «Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 277 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ново – Астраханская угол 5-го Нагорного проезда».       

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «_____»______________2016 года  по «____»______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 12 – 15 - 201 ЭС «Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 277 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ново – Астраханская угол 5-го Нагорного проезда».       

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 1337 по адресу: ул. Волгоградская, 18

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2. Монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих камер КСО. 
2.2. Монтаж   камер КСО-394 – 6шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 4шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 2шт

2.3. Монтаж шинного моста. 

2.4. Монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5У3 с комплектом ПК - держателей в трансформаторных ячейках.   

2.5. Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6. 

 Все работы вести согласно проекта шифр: 12 – 15 - 200 ЭС «Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 1337, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, 18»       

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»____________2016 года  по «_____»_____________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 12 – 15 - 200 ЭС «Реконструкция РУ – 10кВ ТП – 1337, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Волгоградская, 18»      

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 1377 по адресу: пр. 50 лет Октября, 71

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования для выполнения работ.

2. Монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих камер КСО. 
2.2. Монтаж   камер КСО-394 – 4шт, из них линейных камер КСО – 394 – 03 – 3шт, трансформаторных КСО – 394 – 04 – 1шт

2.3. Монтаж комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-31,5У3 с комплектом ПК - держателей в трансформаторной ячейке.   

2.4. Монтаж шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6, АД 31Т 50х5. 

2.5. Перезаводка существующих кабельных линий во вновь устанавливаемые камеры.

2.6.  Монтаж кабеля АСБ – 10 сеч. 3х95мм2 (кабельная перемычка).  

 Все работы вести согласно проекта шифр: 12 – 15 - 202 ЭС «Замена существующих ячеек КСО на КСО -394 в РУ – 10кВ ТП – 1377 по адресу: пр. 50 лет Октября, 71»       

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____»______________2016 года  по «____»______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 12 – 15 - 202 ЭС «Замена существующих ячеек КСО на КСО -394 в РУ – 10кВ ТП – 1377 по адресу: пр. 50 лет Октября, 71».       

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
дефектная ведомость
Замена существующих ячеек КСО-366 на КСО-394 в РУ-6кВ ТП-326 по адресу: 
г. Саратов, ул. Московская угол ул. Рахова
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж КСО
	1 шт.
	5
	 

	2
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,12
	 

	3
	Монтаж КСО (КСО-394-03 - 4 шт, КСО-394-02 - 2 шт)
	1 шт.
	6
	 

	4
	Монтаж стального листа 1700х800мм (закрытие боковых стенок камер № 5 и № 6)
	1 шт.
	2
	 

	5
	Монтаж моста шинного
	1 шт.
	1
	 

	6
	Монтаж шины АД31Т 60х6
	100 м
	0,15
	 

	7
	Монтаж заземляющего контура полосовой сталью 40х4
	100 м
	0,16
	 

	8
	Монтаж выключателя ВНАзп-10/630
	1 шт.
	2
	 

	9
	Монтаж предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3
	1 шт.
	6
	 

	10
	Металлические конструкции
	1 т
	0,04
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х70) в проложенных трубах
	100 м
	0,056
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х70) по установленным конструкциям 
	100 м
	0,084
	 

	13
	Устройство ввода кабеля в здание
	1 шт.
	2
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х150) по установленным конструкциям
	100 м
	0,027
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х150) в проложенных трубах
	100 м
	0,093
	 

	16
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х150) в готовых траншеях без покрытий
	100 м
	0,42
	 

	17
	Монтаж муфты концевой 3КВТп-10-(150-240)
	1 шт.
	5
	 

	18
	Монтаж муфты концевой 3КВТп-10-(70-120)
	1 шт.
	4
	 

	19
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-(150-240)
	1 шт.
	5
	 

	20
	Укладка труб асбестоцементных д=100
	м
	9
	 

	21
	Укладка труб полиэтиленовых д=110
	м
	2,4
	 

	22
	Разборка бетонных конструкций объемом при помощи отбойных молотков
	1 м3
	0,64
	 

	23
	Разработка грунта вручную (под "новые" приямки и трубы)
	100 м3 
	0,0372
	 

	24
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ("старых" приямков)
	100 м3 
	0,0247
	 

	25
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,75
	 

	26
	Обрамление приямка стальным уголком 50х5 мм
	1 т
	0,021
	 

	27
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,015
	 

	28
	Устройство железобетонных оснований объемом до 5 м3
	100 м3 
	0,009
	 

	29
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,096
	 

	30
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,015
	 

	31
	Вывоз мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т 
	1,536
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
дефектная ведомость
Замена существующих ячеек КСО-366 на КСО-394 в РУ-10кВ ТП-191, расположенной по адресу:

г. Саратов, ул. Мостовая угол Б. Поливановского пр-да (школа)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заменить в РУ-10 кВ старое оборудование на новое                                       КСО-394-03 - 4шт, КСО-394-04 - 2шт, КСО-394-02 - 2шт 
	1 шт.
	8
	 

	2
	Заменить торцевые панели на новые:                                              торцевая панель КСО-394-15 - 2шт.;                                                              торцевая панель КСО-394-16 - 2 шт.
	1 шт.
	4
	 

	3
	Заменить ошиновку оборудования на шины АД31Т 50х5
	м
	28
	 

	4
	Монтаж заземления из полосовой стали 40х5
	м
	26
	 

	5
	Монтаж предохранителей ПКТ-101-10-31,5-12,5УЗ с ПК-держателями
	1 шт.
	6
	 

	6
	Перезаводка кабелей
	1 шт.
	4
	 

	7
	Укладка трубы стальной
	м
	1,5
	 

	8
	Монтаж кабельной перемычки АСБ-10-3х150 мм2 в стальной трубе
	м
	7
	 

	9
	Монтаж кабельной перемычки АСБ-10-3х50 мм2 (в стальных трубах - 1,5м, в кабельном канале - 13,5м)
	м
	15
	 

	10
	Монтаж муфты концевой 3КВТп10-35/50
	1 шт.
	4
	 

	11
	Монтаж муфты концевой 3КВТп10-150/240
	1 шт.
	2
	 

	12
	Устройство бетонной подготовки в днище кабельного канала 
	м3
	1,26
	 

	13
	Устройство кабельных приямков 
	1 м3 кладки
	1,22
	 

	14
	Закрытие приямков стальным листом 2400х800мм толщ. 4 мм 
	 м2 
	1,92
	 

	15
	Окраска металлических поверхностей эмалью
	м2
	1,92
	 

	16
	Обрамление приямка стальным уголком 50х5 мм
	м
	23,5
	 

	17
	Разборка бетонных полов в РУ-10 кВ
	1 м3
	0,25
	 

	18
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,25
	 

	19
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,25
	 

	20
	Устройство бетонных полов толщиной 130 мм
	м2
	2,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
дефектная ведомость 
Реконструкция РУ-10кВ ТП-277 расположенной по адресу:
г. Саратов, ул. Ново-Астраханская угол 5-го Нагорного проезда
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заменить торцевые КСО
	1 шт.
	2
	 

	2
	Заменить шины на шины АД31Т 60х6 мм
	м
	20
	 

	3
	Заменить камеры КСО на КСО-394-03- 3 шт., КСО-394-04 - 1 шт
	1 шт.
	4
	 

	4
	Монтаж проводника заземляющего из полосовой стали сечением 50х5 мм2
	м
	5
	 

	5
	Демонтаж кирпичной кладки кабельного канала
	м3
	2
	 

	6
	Демонтаж обрамления кабельного канала 
	м
	20
	 

	7
	Устройство бетонной подготовки в днище кабельного канала с арматурной сеткой яч. 100х100 из арматуры ф 6мм
	м3
	0,5
	 

	8
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	2,8
	 

	9
	Обрамление кабельного канала стальным уголком 50х5 мм
	м
	6,5
	 

	10
	Заделка кирпичом проходного окна между РУ-6 кВ и камерой трансформатора
	м3
	0,3
	 

	11
	Подготовка отверстий для резервных асбестоцементных труб
	шт
	6
	 

	12
	Монтаж резервных асбестоцементных труб д=100 мм
	м
	7
	 

	13
	Прокладка трубы стальной д=108 мм в стене между РУ-6 кВ и камерой трансформатора
	м
	0,5
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х35 мм2 между РУ-6 кВ и камерой трансформатора 
	м
	10
	 

	15
	Установка муфты концевой 3КВТп-10-(35-50)
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
дефектная ведомость
Реконструкция РУ-10кВ ТП-1337, расположенной по адресу: 
г. Саратов, ул. Волгоградская, 18
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена торцевой панели на торцевую панель КСО-394
	1 шт.
	2
	 

	2
	Замена торцевой панели с приводом на торцевую панель КСО-394 с приводом к ШМР
	1 шт.
	2
	 

	3
	Замена шин сборных на сборные шины АД31Т 60 х 6 мм
	м
	50
	 

	4
	Замена камер КСО на КСО-394:                                                                      линейных КСО-394-03 - 4 шт.,                                                                             трансформаторных КСО-394-04 - 2 шт.
	1 шт.
	6
	 

	5
	Замена шинного моста 
	1 шт.
	1
	 

	6
	В РУ-10 кВ установить предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 УЗ
	1 шт.
	6
	 

	7
	Монтаж проводника заземляющего из полосовой стали сечением 40 х 4 мм
	м
	10
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
дефектная ведомость
Реконструкция РУ-10кВ ТП-1377 с заменой ячеек КСО на КСО-394, по адресу: 
г. Саратов, ул. 50 лет Октября, 71
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Заменить торцевые КСО
	1 шт.
	2
	 

	2
	Заменить КСО в РУ-10 кВ на КСО-394-03 - 3шт, КСО-394-04 - 1шт 
	1 шт.
	4
	 

	3
	Заменить шины сборные АД31Т 60х6
	100 м
	0,16
	 

	4
	Монтаж шины АД31Т 50х5
	100 м
	0,06
	 

	5
	Монтаж проводника заземляющего
	100 м
	0,01
	 

	6
	Монтаж изоляторов опорных
	1 шт.
	3
	 

	7
	Монтаж предохранителей ПКТ102-10-50-31,5У3
	1 шт.
	3
	 

	8
	Перезаводка существующих кабельных линий
	100 м кабеля
	0,04
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х95) в ТП
	100 м кабеля
	0,03
	 

	10
	Укладка трубы стальной д=100 мм
	100 м 
	0,01
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБ-10-(3х95) в трубе 
	100 м кабеля
	0,01
	 

	12
	Монтаж муфты концевой 3КВТп-10-(70-120)
	1 шт.
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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