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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 500-13-ип от 15.05.2013 года. ТУ № 541 от 01.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-1256 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 184А.
КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1256 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.
2.  Проектирование реконструкции ТП-1256 (установка панели ЩО-70 в РУ-0,4кВ, 
     демонтаж ЯПВБ, перезаводка кабеля 0,4кВ направления на парикмахерскую).
3.  Проектирование КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1256 до ВРУ здания храма по адресу:  

     г. Саратов, ул. Шелковичная, 186 протяженностью ориентировочно 150 метров.        

4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 26.05.2016 года по 29.07.2016 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-  План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 
   объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей               документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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