Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3182-15-ип от 13.11.2015 года.  ТУ № 514 от 29.01.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-597 по адресу: г. Саратов, ул. Омская, 1А.
ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Реконструкция ТП-597 (установка на II с.ш. РУ-0,4кВ линейной панели 

       ЩО-70-1шт.).

2.2. Новое строительство:

       Монтаж ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного участка по 
       адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162

       2.2.1. Установка опор ж/б – 2 шт.

       2.2.2. Установка опор металлические – 1 шт.

       2.2.3. Монтаж провода протяженностью СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2  

                 протяженностью 95 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

	Сроки выполнения работ
	С 02.06.2016 года по 15.06.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-597 до границы земельного  участка по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 162. Установка в  РУ-0,4кВ ТП-597 на II с.ш. линейной панели ЩО-70  (шифр  04-16-57 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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