Приложение № 1 

                                                                                                                                        к договору № _____ от _________ г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3050-15-ип от 15.10.2015 года.  ТУ № 7492 от 15.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-282 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-ой Родниковый проезд, д.3.

	Вид капитального                   строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующей опоры - 1шт.
2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.3. Монтаж опор – 4 шт.
2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 70 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 70 метров.
2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 06.06.2016 года по 15.09.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-282 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 2-ой Родниковый проезд, д.3 (шифр 03-16-49 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме             КС-3.
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