
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: капитальный ремонт строительной части:              ТП – 1315 (Т.Шевченко, уг. М.Горького); ТП – 1097 (Яблочкова, 13); ТП – 501 (Астраханская, 47); ТП - 1019 (Кирова, 52); ТП – 1420  (Радищева, 27); ТП - 49 (Т.Шевченко, 50); ТП – 1479 (Т.Шевченко, уг.Рахова); ТП – 61 (Советская, 25); ТП – 393 (Пушкина, 6/8), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                  № 2-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.


- возможно перечисление денежных средств за выполненные работы за каждый объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора в течение в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объект.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.4. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение                  1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.5. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.8. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.9. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.10. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.11. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.12. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.4., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-10:
Дефектные ведомости;
Приложение № 11:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: ТП – 1315 (Т.Шевченко, уг. М.Горького); ТП – 1097 (Яблочкова, 13); ТП – 501 (Астраханская, 47); ТП - 1019 (Кирова, 52); ТП – 1420  (Радищева, 27); ТП - 49 (Т.Шевченко, 50); ТП – 1479 (Т.Шевченко, уг.Рахова); ТП – 61 (Советская, 25); ТП – 393 (Пушкина, 6/8).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Оштукатуривание откосов дверных и жалюзийных проёмов.
4. Ремонт отмостки.

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков кирпичных.
7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с ___________2016 года по ____________2016 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость

                          Комплексный ремонт в ТП- 49
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Разборка  и устройство ступеней
	м3
	0,11/0,12
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором                     (со двора)
	м2
	2,6
	 

	4
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	5
	 

	5
	Огрунтовка фасада (сапожек)
	м2
	4,55
	 

	6
	Окраска фасада(сапожек)
	м2
	4,55
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,6
	 

	8
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	0,732
	 

	9
	Устройство бетонной отмостки + подушка 0,2м.
	м2
	6
	 

	10
	Железнение поверхности
	м2
	6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	36
	 

	12
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	36
	 

	13
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,1
	 

	14
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,1
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,6
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,6
	 

	                           Стены

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25,6
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,6
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25,6
	 

	20
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10,2
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,6
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,6
	 

	                          4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,8
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,8
	 

	                           Стены

	26
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	22
	 

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	22
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	22
	 

	                           Потолок

	29
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6,6
	 

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	32
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	33
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	34
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	35
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	                           Полы

	36
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	37
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	39
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	40
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,5
	 

	41
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,5
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	37,5
	 

	43
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                       Дефектная ведомость
                      Комплексный ремонт в ТП-1097
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (со двора)
	м2
	55,7
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	55,7
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	55,7
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	28,6
	 

	5
	Окраска дверей, жалюзи
	м2
	28,6
	 

	6
	Окраска оборудования РУ-6 кВ эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	7
	Заменить металлические двери в РУ-0,4 кВ на металличекие
	шт.
	2
	1х2,36; 1,6х2,4

	8
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,2
	 

	9
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,2
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	    10
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 
	м
	2
	 

	                           Стены

	11
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	48,3
	 

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	48,3
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	48,3
	 

	                           Потолок

	14
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	18,5
	 

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,3
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,3
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Очистка поверхности полов 
	м2
	3,2
	 

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,2
	 

	19
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,2
	 

	                           Приямки

	20
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,5
	х2

	                           Стены

	21
	Заделка трещин цементным раствором 
	м
	3
	 

	22
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31
	 

	                           Потолок

	24
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,4
	 

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	27
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	28
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	29
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	30
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	31
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,57
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,8
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,8
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	28,8
	 

	38
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	28,8
	 

	                           Различное

	39
	Установить металл.сетку на жалюзи  яч.-10х10.
	м2
	1
	 

	                                             6. Кровля

	40
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	35,3
	 

	41
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	35,3
	 

	42
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	35,3
	 

	43
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	35,3
	 

	44
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	35,3
	 

	45
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12
	 

	46
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23,6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                          Дефектная ведомость
                       Комплексный ремонт в ТП-61
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Обработка фасада антигрибковым составом
	м2
	15
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	51
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором                    (со двора)
	м2
	51
	 

	4
	Разборка кирпичной кладки стены фасада
	м3
	1
	 

	5
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	1
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	51
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	51
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	10
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,62
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм   + доп. 300мм
	м2
	6,2
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Приямки

	14
	Обрезка дверей камеры 6 кВ (демонт.-монт. петлей - 4 шт)
	м2
	1,32
	   4,4х0,3=1,32

	15
	Нашивка стального листа высотой 300мм вдоль камер 6 кВ.
	       м2
	1,32
	   4,4х0,3=1,32

	16
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	4,4
	 

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,22
	    4,4х0,05

	18
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,22
	 

	                           Стены

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	48,2
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	48,2
	 

	                           Потолок

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,9
	 

	                             4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	23
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования 
	м3
	0,16
	 

	24
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 400 мм.
	м2
	1,6
	 

	25
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1,6
	 

	26
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1,6
	 

	                           Приямки

	27
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	1,3
	 

	28
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5,5
	 

	                           Стены

	29
	Устройство проходного окна  (демонтаж /монтаж, кирпич)
	        м
	0,028/0,028
	    0,6х0,4х0,12

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	23
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	23
	 

	                           Потолок

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	34
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	35
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	36
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	37
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	38
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	39
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	41
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Приямки

	42
	Засыпка приямка
	м3
	5,6
	 

	                           Стены

	43
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	46
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7
	 

	                            6. Кровля 

	48
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	30,6
	 

	49
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	30,6
	 

	50
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	30,6
	 

	51
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	30,6
	 

	52
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	30,6
	 

	53
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	17,1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1315
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру   уголок 90х90
	м
	16
	3 периметра

	 
	круг d=18-20
	м
	94+18
	112

	 
	Шестигранник
	м
	3
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	42
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	42
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	 
	              полы
	 
	 
	 

	4
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,2
	 

	5
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,2
	 

	                           Стены

	 
	Заделка трещин в стенах
	м
	15
	 

	6
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	60,6
	 

	7
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60,6
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60,6
	 

	                           Потолок

	9
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	18,5
	 

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18,8
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18,8
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	12
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,5
	 

	13
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	16,6
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	16,6
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	16,6
	 

	                           Потолок

	19
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,2
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	20
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	21
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	22
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	23
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	24
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм +100
	м2
	7
	подушка100мм

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	28
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	28,8
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,8
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	28,8
	 

	                           Потолок

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Различное

	33
	Подрезка дверей  камеры
	м
	0,2
	 

	34
	Переошиновка шинного моста
	м
	4,5
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	35
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	36
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	37
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	38
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	                           Полы

	39
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	40
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	41
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	42
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	43
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	24,8
	 

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	24,8
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	24,8
	 

	                           Потолок

	46
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Различное

	48
	Подрезка дверей камеры
	м
	0,2
	 

	49
	Переошиновка шинного моста
	м3
	4,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                           Дефектная ведомость
                         Комплексный ремонт в ТП-393
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру    Уголок 90х90
	м
	16
	    3 периметра

	 
	 Круг д=20
	м
	84+18
	102

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	17
	 

	3
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	17
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,8
	 

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	8
	 

	7
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	50,4
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	50,4
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	                           Стены

	12
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	9
	 

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	9
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	9
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	15
	Заделка трещин в стенах
	м
	8,3
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	16
	Очистка поверхности полов 
	м2
	4,1
	 

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,1
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,1
	 

	                           Приямки

	19
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	2,7
	 

	                           Стены

	20
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	52,4
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52,4
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	52,4
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	13,3
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,1
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,1
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	26
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	28
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,9
	 

	29
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,9
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	30
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	31
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	34
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	15
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	15
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	36
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	37
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	38
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,9
	 

	39
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,9
	 

	                           Полы

	40
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	41
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	42
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	43
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	14
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	14
	 

	                                             7. Кровля

	46
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	68,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                          Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.

                       Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-1420
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (со двора)
	м2
	56,8
	 

	2
	Штукатурка вытяжной камеры на крыше ТП
	м2
	4
	 

	3
	Окраска металл. крыши вытяжной камеры
	м2
	1,7
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	56,8
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	56,8
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	18
	 

	7
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Стены

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	56,2
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	56,2
	 

	                           Потолок

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,4
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,4
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	12
	Покраска оборудования эмалью с 2-х сторон
	м2
	10,6
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	13
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,15
	 

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм  + доп. 250мм
	м2
	1,5
	подушка150мм

	15
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,16
	 

	16
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3,5
	 

	                           Стены

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30,5
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30,5
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30,5
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	22
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	23
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	24
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	25
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	                           Полы

	26
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,78
	 

	27
	Засыпка приямка
	м3
	5,46
	     (7,8 х 0,7)

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Стены

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	38
	 

	                           Потолок

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           6. Кровля

	35
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	40
	 

	36
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	40
	 

	37
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	40
	 

	38
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	40
	 

	39
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	40
	 

	40
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	20
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                            Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


    от «___» __________2016 г.

                                 Дефектная ведомость
                            Комплексный ремонт в ТП-501
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	                           Отмостка

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	3
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	8,2
	      10,3 х 0,8

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	5
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	                           Полы

	6
	Заделка трещин в стенах
	м
	15
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,8
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	                           Стены

	9
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	56,4
	 

	10
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	56,4
	 

	                           Потолок

	11
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5
	 

	12
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18,8
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18,8
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	14
	Очистка поверхности полов 
	м2
	6,7
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,7
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,7
	 

	                           Стены

	17
	Заделка трещин в стенах
	м
	1
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,7
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,7
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,8
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,5
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	27,5
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	                           Полы

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Стены

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,5
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	27,5
	 

	                                             7. Кровля

	30
	Ремонт парапета  (кирпич) 
	м
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.

                                 Дефектная ведомость
                            Комплексный ремонт в ТП-1479
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру   Уголок 90х90
	м
	14
	   2 периметра

	 
	круг 20
	м
	61,5+18
	79,2

	 
	шестигранник ф 41 мм
	м
	3
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	62
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза двери, жалюзи  + стяжка
	м2
	62
	   53+12

	                           3. ТРАНСФОРМАТОРЫ

	     4        Устройство выкатной площадки

	 
	Труба d=159 
	м
	6
	 

	 
	Уголок 90х90
	м
	20,5
	 

	 
	швеллер 18
	м
	4,8
	 

	 
	просечка
	м2
	5,4
	 

	      5         Разработка ям под трубы глубиной 1м                                                              шт                   4                                                                 

  

	6
	Вывоз бетонных плит 
	шт
	2
	 

	7
	Окраска площадки
	м2
	28
	 

	                           4. Кровля

	8
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	61,8
	 

	9
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	48,3
	 

	10
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	48,3
	 

	11
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	61,8
	 

	12
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	48,3
	 

	13
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	22,3
	 

	14
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	22
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	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	               1. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	1
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза оборуд.+двери, двутавры
	м2
	55
	 

	2
	Огрунтовка откосов
	м2
	4,6
	 

	3
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4,6
	 

	                           Полы
	                      2. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	4
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,6
	 

	5
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,6
	 

	                                           приямки

	6
	Разработка грунта  (вынос грунта из приямка)
	м3
	3,8
	5,4х1х0,7

	7
	Разработка грунта
	м3
	0,5
	 

	8
	Устройство основания приямка 
	м3
	0,2
	  100=100мм

	9
	Кирпичная кладка приямков
	м3
	2,2
	 

	                           Стены

	10
	Заделка швов в стенах
	м
	7
	 

	11
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	51
	 

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	51
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	51
	 

	                           Потолок

	14
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	11
	 

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,5
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,5
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	17
	Демонтаж кирпичной кладки
	м3
	0,9
	       1х2,2х0,4

	18
	Демонтаж-монтаж камеры КСО
	шт.
	1
	 

	                           3. РУ-0,4 кВ -I

	                           Полы

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,8
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,8
	 

	                           Стены

	21
	Заделка трещин в стенах
	м
	7
	 

	22
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	33
	 

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	33
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6,6
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,3
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,3
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	28
	Заложить дверной проём
	м2
	2,02
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ-II

	                           Полы

	29
	Очистка поверхности полов 
	м2
	4,3
	 

	30
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,3
	 

	31
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	                           Стены

	32
	Заделка трещин в стенах
	м
	3
	 

	33
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	33
	 

	34
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33
	 

	                           Потолок

	36
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	21,7
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	21,7
	 

	                           Стены

	41
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	 

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30
	 

	44
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	                           Потолок

	45
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,3
	 

	47
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6,6
	 

	                           Различное

	48
	Изготовка жалюзи с мет. сеткой яч.-10х10 мм
	м2
	 
	1,67х0,85

	                     6. ТР - Р № 2

	                           Полы

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,5
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	33,5
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,5
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	33,5
	 

	54
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6,6
	 

	                           Потолок

	55
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,4
	 

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,5
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