Приложение № 5 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3266-15-ип от 26.11.2015 года.  ТУ № 8493 от  26.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Жасмин  до пунктовой опоры.
ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин до концевой опоры                    №3-00/7  в  пос. Жасминный. 

КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу:             г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.
2.3.  Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью  316  метров.

2.4.  Монтаж провода СИП-4 2х16мм2  протяженностью  100  метров.

2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6. Установить на опоре №3-00/7 мачтовый рубильник.

Новое строительство:
2.13. Прокладка  кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Жасмин  до пунктовой
         опоры,  кабелем  АСБл-1-4х120мм2  общей   протяженностью 45 метров.

2.14. Прокладка  КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания 

         храма по адресу:  г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева 

         Ю.С., кабелем  АСБл-1-4х50мм2  общей   протяженностью 65 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.06.2016 года  по  19.08.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Жасмин  до пунктовой опоры. Реконструкцию ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин. Строительство кабельной линии 0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу:                    г. Саратов,  пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С. (шифр 01-16-02 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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