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	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3586-16-ип от 14.03.2016 года.  ТУ № 1654 от 14.03.2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта проектирования
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, п. Юриш, 8 Линия, б/н.
КЛ-6 кВ от РП-Порт до новой КТП. КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем к КТП-1652 вблизи новой КТП.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем работ
	1. Проектирование РУ-6кВ новой КТП (установка комплекта оборудования с 
    двумя линейными камерами КСО-394).
2. Проектирование трассы КЛ -6 кВ от РП-Порт до новой КТП протяженностью 
    ориентировочно 600 метров.
3. Проектирование трассы КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем к                   

    КТП-1652 вблизи новой КТП протяженностью ориентировочно 100 метров. 

    Заводка кабеля в РУ-6кВ КТП-1652.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.06.2016 года по 30.08.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, п. Юриш, 8 Линия, б/н.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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