Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3106-15-ип  от  02.11.2015 года. ТУ № 7917  от  02.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РУ – 10 кВ  ТП-1569  по адресу: г. Саратов,  ст. Трофимовский-2,  территория аптечного склада.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж трех существующих камер КСО-366 вместе со сборными 

        шинами.

2.2.  Монтаж оборудования  в  РУ – 10 кВ  ТП-1569  ( камеры КСО – 394 – 03-

        3шт.,  КСО – 394 – 04 - 1шт., КСО-394-11 - 1шт.,  КСО-394-15(16)-2шт. на 

        I с.ш., сборные шины  прямоугольного сечения ).
2.3.  Монтаж комплекта АСКУЭ в РУ-10кВ ТП-1569 с применением приборов 

        учета. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.06.2016 года  по  30.09.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию I с.ш. РУ-10кВ ТП-1569, расположенной в Ленинском районе, ст. Трофимовский-2, территория аптечного склада  (шифр 05-16-77 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать   действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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