
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить: 
- реконструкцию ТП – 938 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Брянская и угол 2-го Акмолинского проезда;
-реконструкцию ТП – 152 расположенной по адресу: г. Саратов,  во дворе дома № 5 по ул. Навашина;

-реконструкцию ТП – 432 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская, 10, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1, №2, №3), ведомостях объемов работ (Приложение  №4, №5, №6 ).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1, №2, №3:
Техническое задание;
Приложение №4, №5, №6:
Ведомость объемов работ;
Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г., п. 4.1.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП – 938 по адресу: г. Саратов, ул. Брянская и угол 2-го Акмолинского проезда



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующего силового трансформатора 250кВА. 

Демонтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ 

Монтаж силового трансформатора ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих. 

Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.  

 Монтаж предохранителей в РУ – 0,4кВ во вводной панели, взамен аппаратов меньшего номинала.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 11 ЭС «Замена силового трансформатора 320кВА на 400 кВА ТП - 938, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Брянская угол Акмолинского проезда»
3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

- замена ворот в камере трансформатора 

- установка жалюзийных решеток.

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»_____________2016 года  по «___»_______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 01 – 16 - 11 ЭС «Замена силового трансформатора 320кВА на 400 кВА ТП - 938, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Брянская угол Акмолинского проезда».

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75.

 Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г., п. 4.5.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ТП – 152 по адресу: г. Саратов, во дворе дома № 5 по ул. Навашина.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующих силовых трансформаторов ТМ – 400кВА. 

Демонтаж существующих шин. 

Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА, с установкой комплекта предохранителей взамен существующих аппаратов меньшего номинала. 

Монтаж в РУ – 0,4кВ в яч. №2 и № 5 – предохранителей с комплектом держателей, трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.
Монтаж в РУ – 0,4кВ в яч. №2,4  5 – рубильников РЕ – 19-41
Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 08 ЭС «Реконструкция ТП – 152, расположенной по адресу: г. Саратов Кировский район, во дворе дома № 5 по ул. Навашина»      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камерах трансформаторов Т – 1, Т - 2
- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

- произвести обрамление проходного отверстия для шинного моста в камере трансформатора Т – 2, в камерах трансформаторов Т- 1, Т – 2 обрамить выходное отверстие кабельных каналов

- установить в проходные отверстия между камерами трансформаторов и РУ – 0,4кВ проходные асбестоцементные плиты   

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»______________2016 года  по «___»________________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 01 – 16 - 08 ЭС «Реконструкция ТП – 152, расположенной по адресу: г. Саратов Кировский район, во дворе дома № 5 по ул. Навашина» 

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75.

 Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г., п. 4.7.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 432 по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская, 10



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующих силовых трансформаторов ТМ – 320кВА, ТМ - 200кВА.

Демонтаж существующих шин. 

Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих аппаратов меньшего номинала. 

Монтаж в РУ – 0,4кВ в яч. №3 и № 6 - предохранителей, трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.

Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 20 ЭС «Замена силовых трансформаторов          320 кВа и 200кВа  на ТМГ – 400кВА в ТП – 432, по адресу: ул. Вольская, 10»      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора Т - 1

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

- произвести окраску полов в камере трансформатора Т - 2 

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»_______________2016 года  по «___»_______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 01 – 16 - 20 ЭС «Замена силовых трансформаторов 320 кВа и 200кВа  на ТМГ – 400кВА в ТП – 432, по адресу: ул. Вольская, 10»      

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75.

 Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ведомость объемов работ
Замена силового трансформатора 320 кВА на 400 кВА в ТП-938 по адресу: ул. Брянская угол 2-го Акмолинского проезда

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Замена трансформатора ТМ-250 на трансформатор ТМГ-400 кВА
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж шин
	м
	25,2
	 

	3
	В Ру-6 кВ заменить предохранитель на предохранители ПКТ-102-6-80-31,5 УЗ с ПК-держателями
	шт
	3
	 

	4
	В РУ-0,4 кВ заменить предохранители на предохранители ПН 2/600 А
	шт
	3
	 

	5
	Демонтаж заземления из полосовой стали 40х4
	м
	5
	 

	6
	Монтаж ошиновки оборудования алюминиевыми шинами                             АД 31 Т 60х6 - 22 м; АД 31 Т 50х5 - 3,2 м
	м
	25,2
	 

	7
	Монтаж проводника заземляющего из полосовой стали 40х4
	м
	5
	 

	8
	Монтаж муфты концевой
	шт
	1
	 

	Раздел 2. Замена направляющих

	9
	Замена направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	Раздел 3. Замена ворот

	10
	Замена ворот в камере ТР-1
	шт
	1
	 

	11
	Установка решеток жалюзийных размером 870х700 мм
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ведомость объемов работ

Реконструкция ТП-152, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, во дворе дома № 5 по улице Навашина

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Замена трансформаторов

	1
	Заменить трансформаторы ТМ-400 кВА на трансформаторы ТМГ-630 кВА
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж шин
	м
	100
	 

	3
	Заменить в РУ-10 кВ предохранители на комплект предохранителей ПКТ-103-10-80-20 УЗ
	1 шт.
	6
	 

	4
	Заменить в РУ-0,4 кВ предохранители на комплект предохранителей ППН-41-1000 с держателями
	1 шт.
	6
	 

	5
	Заменить в РУ-0,4 кВ трансформаторы тока на трансформаторы тока ТТИ-60 1000/5
	1 шт.
	6
	 

	6
	Заменить в РУ-0,4 кВ рубильник на рубильник РЕ-19-41
	1 шт.
	3
	 

	7
	Ошиновка оборудования алюминиевыми шинами АДЗ1Т-80Х8
	м
	100
	 

	Раздел 2. Замена направляющих и ремонт полов

	8
	Заменить металлические направляющие на направляющие из швеллера № 20
	м
	15
	 

	9
	Разборка бетонных оснований
	м2
	16,08
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м2
	16,08
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м2
	16,08
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 140 мм
	м2
	16,08
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16,08
	 

	14
	Окраска бетонных полов краской ПФ-115
	м2
	16,08
	 

	15
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	1 м3
	0,1
	 

	16
	Обрамление приямка стальным уголком 50х5 мм
	м
	5
	 

	17
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщ. 2 мм
	м2
	0,64
	 

	18
	Обрамить проходное отверстие для шинного моста угловой сталью 50х50х5 мм
	м
	5
	 

	19
	Установить проходные асбестоцементные плиты в проходные отверстия между камерами трансформаторов и РУ-0,4 кВ
	1 м2
	0,48
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________2016 г.
ведомость объемов работ

Замена силовых трансформаторов 320 кВА и 200 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-432, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 10

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Замена силовых трансформаторов 320 кВА и 200 кВА на трансформаторы ТМГ-400 кВА
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж шин
	м
	30
	 

	3
	В РУ-6 кВ заменить комплект предохранителей на предохранители ПКТ102-6-80-20 УЗ с ПК-держателями
	1 шт.
	6
	 

	4
	В РУ-0,4 кВ заменить предохранител на предохранители ПН-2/600
	1 шт.
	6
	 

	5
	В РУ-0,4 кВ заменить трансформаторы тока на трансформаторы тока Т-600/5
	1 шт.
	6
	 

	6
	Монтаж ошиновки оборудования алюминиевыми шинами АД 31 Т 60х6
	м
	30
	 

	Раздел 2. Замена направляющих

	7
	Замена направляющих из швеллера № 18
	м
	4
	 

	Раздел 3. Ремонт полов

	8
	Разборка бетонных оснований
	м2
	5,4
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м2
	5,4
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м2
	5,4
	 

	11
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2
	5,4
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,76
	 

	13
	Окраска бетонных полов
	м2
	10,76
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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