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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3857 – 16 ип от 24.05.2016 года  ТУ № 3359 от 24.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-140 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6 

КЛ -0,4кВ от концевой опоры №1-00/6 до ВРУ здания Храма Пророка Божия Илии,       расположенного по адресу г. Саратов,  Ильинская площадь.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование реконструкции трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6 ,  протяженностью ориентировочно 150 метров)

Проектирование трассы КЛ-0,4 кВ от концевой опоры №1-00/6 до ВРУ здания Храма Пророка Божия Илии, протяженностью ориентировочно 50 метров.
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 11.07.2016 года по 10.08.2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения здания Храма Пророка Божия Илии по адресу  г. Саратов, Ильинская площадь.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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