                                                                                                                               

     Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора

 ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	_________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3853-16-ип от 25.05.2016 года.  ТУ № 3385  от  25.05.2016 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-45  до  ВРУ-0,4кВ  Храма  по  адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-45  до  ВРУ-0,4кВ  Храма  по  адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов,  протяженностью ориентировочно 35 метра. 

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 14.07.2016 года  по  10.08.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;

-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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