Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3415-16-ип от 25.01.2016 года.  ТУ №409  от  25.01.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до опоры №1-00/12 ВЛ-0,4кВ  ТП-115

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж существующего неизолированного провода 4А-35 и 2А-35.

2.2.  Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.3.  Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 410 метров. 

2.4.  Монтаж существующих вводов к зданиям
2.5. Монтаж мачтового рубильника на опоре – 1шт 

2.6.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.07.2016 года  по  27.07.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-115  с заменой проводов малого сечения на СИП от пунктовой опоры № 1-00/1 до опоры № 1-00/12 по Мурманскому проезду в г. Саратове. (шифр 03-16-46 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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