Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2708-15ип от 24.07.2015 года ТУ № 5452 от 24.07.2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-6кВ от яч.1 и яч. 2 РУ - 6кВ ТП-958 до РУ-6кВ встроенной ТП 6/0,4кВ для электроснабжения нежилого здания по адресу: г. Саратов, пос. Пугачева, 4-я линия, д. 128

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Прокладка 2-х КЛ-6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от яч. №1 и яч. №2 ТП-958 до РУ-6кВ новой ТП протяженностью ориентировочно 2х250 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.07.2016 года по 01.08.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ- 6кВ от яч. №1 и яч №2 РУ - 6кВ ТП-958 до новой встроенной ТП 6/04кВ по адресу: г. Саратов, 2-й поселок Пугачева, 4-я линия, д. 128 (шифр 1-13-15 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 
     выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.  
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 
    требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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