                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  №  3223-15-ип от 20.11.15 г. ТУ № 8311 от 20.11.15 г.; ТУ № 8489 от 26.11.15 г.; №3229-15-ип от 26.11.15 г. ТУ №8488 от 26.11.15 г.; 3254-15-ип от 27.11.15 г. ТУ №8517 от  27.11.15 г.; №3200-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8345 от 20.11.15 г.; №3219-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8311-2 от 20.11.15 г.; №3460-16-ип от 01.02.16 г. ТУ №542 от 01.02.16 г.; №3228-15-ип от 23.11.15 г. ТУ №8365 от 23.11.15 г.; №3211-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8310 от 20.11.15 г.; №3222-15-ип от 20.11.15 г. ТУ № 8309 от 20.11.15 г.; № 3191-15-ип от 20.11.15 г. ТУ №8315 от 20.11.15г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  существующей опоры  ВЛИ-0,4кВ  ТП- 568, расположенной  в г. Саратове, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», в сторону участков СНТ «Вереск-90».


	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж опор – 1 шт.

2.1. Монтаж опор  – 20 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2,  протяженностью 310 метров.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2,  протяженностью 220 метров.

2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.


	Сроки выполнения работ
	С 27.07.2016 года  по  10.08.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 568 в сторону участков СНТ «Вереск-90» расположенном в г. Саратове, Соколовая гора 

(шифр 04-16-61 ЭС).



	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.



	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.


	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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