
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ

	г. Саратов
	                                                                 
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ___________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
- реконструкция воздушной линии напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции № 382, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-й проезд угол ул. Геофизической, по 3-му проезду, 7-15, по 

ул. Безымянная 1-23, 52-84, ул. Геофизическая, 56-84, ул. Геофизическая, 56-82, 6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 3, 4-й проезд, 3;

-  реконструкция воздушной линии напряжением 0,4кВ трансформаторной подстанции № 420, расположенной по адресу: г. Саратов, Смурский переулок угол ул. Гоголя, по ул.  Смурский переулок от ул. Гоголя до ул. Посадского, по ул. Зарубина, 59-69, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, 2), дефектных ведомостях (Приложение  № 3,4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1,2 :
Техническое задание;
Приложение № 3,4:
Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2016 г.

                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

            на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                    

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	 ВЛ-0,4 кВ  ТП – 382  расположенной по адресу: 3-й Проезд, угол ул. Геофизической,                          по ул. 3-му проезду 7-15, по ул. Безымянная 1-23, 52-84,  ул. Геофизическая, 56-82, 6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 3. 4-й проезд, 3.     

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ (предоставляются заказчиком блоки измерительные однофазные и трехфазные с креплением на опору, оборудование устанавливаемое в РУ -0,4кВ ТП - 382, а именно трехфазные счетчики, модуль сбора и передачи данных, координатор).

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж существующих опор

2.4. Монтаж деревянных опор

2.5. Монтаж ж/бетонных опор

2.6. Монтаж металлических опор 
2.7.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.8. Монтаж ответвлений к зданиям 
2.9. Монтаж повторного заземления на опорах
3. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП – 382  установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

Все работы вести согласно проекта шифр: 288 – 09 – 14 «Реконструкция ВЛИ - 0,4кВ  от пунктовой опоры ТП – 382  расположенной по адресу: 3-й Проезд, угол ул. Геофизической, по ул. 3-му проезду 7-15, по ул. Безымянная 1-23, 52-84,  ул. Геофизическая, 56-82, 6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 3. 4-й проезд, 3»
4. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «___»_______________2016г – «____»_____________2016г  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 288 – 09 – 14 «Реконструкция ВЛИ - 0,4кВ  от пунктовой опоры ТП – 382  расположенной по адресу: 3-й Проезд, угол ул. Геофизической, по ул. 3-му проезду 7-15, по ул. Безымянная 1-23, 52-84,  ул. Геофизическая, 56-82, 6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 3. 4-й проезд, 3».  

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2016 г.
                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

            на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2016г. 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	 ВЛ-0,4 кВ  ТП – 420,  расположенной по адресу: ул. Смурский переулок угол Гоголя  по ул. Смурский переулок от ул. Гоголя до ул. Посадского, по ул. Зарубина, 59-69   

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ. 
2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж существующих неизолированных  проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж существующих опор

2.4. Монтаж деревянных опор

2.5.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 
2.7. Монтаж повторного  заземления  на  опорах
4. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	с «____»_____________2016г – «____»_______________2016г  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 280 –08 – 14 «Реконструкция ВЛИ - 0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 420 расположенной по адресу: ул. Смурский переулок угол Гоголя  по ул. Смурский переулок от ул. Гоголя до ул. Посадского, по ул. Зарубина, 59-69».  

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                        Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2016 г.
                                                       ведомость объемов работ
   Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ТП-382, расположенной по адресу: 3-й проезд,   угол ул. Геофизической, по ул. 3-му проезду 7-15,  по  ул. Безымянная 1-23, 52-84,

              ул. Геофизическая, 56-82, 6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 4-й проезд
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	                         Демонтаж

	1
	Демонтаж провода А-50х4
	1 опора
	61
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвл.
	153
	 

	3
	Демонтаж деревянных опор 
	1 опора
	4
	 

	4
	Демонтаж железобетонных опор 
	1 опора
	5
	 

	5
	Вывоз демонтированных опор
	1 т груза
	5,19
	 

	                         Монтаж

	6
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	2
	 

	7
	Установка металлических опор типа ОКС
	1 опора
	2
	 

	8
	Установка железобетонных опор двустоечных угловых типа УА-23 (СВ 105-5 - 2х2=4 шт)
	1 опора
	2
	 

	9
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 типа УА-21  (СВ 105-5 - 2 шт)
	1 опора
	2
	 

	10
	Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38
	1 опора
	2
	 

	11
	Обрезка ветвей деревьев с вывозом
	1 дерево
	21
	 

	12
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	2
	 

	13
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных, металлических опор
	1 опора
	8
	 

	14
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок (рельс)
	1 опора
	2
	 

	15
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	39
	 

	16
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	22
	 

	17
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов  СИП-4 2х16мм2 - 3531м
	1 ответвление
	153
	 

	18
	Подвеска самонесущих изолированных проводов с использованием автогидроподъемника: СИП-2 3х120+1х95мм2 - 945м, СИП-2 3х70+1х70мм2 - 644м, СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 348м 
	1000 м
	1,937
	 

	19
	Устройство заземления опор ВЛ
	м
	42
	 

	20
	Установка предохранителя ПН-2-250
	1 шт.
	3
	 

	Раздел 3. Строительно-монтажные работы для кабельного вывода

	21
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0272
	 

	22
	Вывоз грунта
	100 м3
	0,0272
	 

	23
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 
	0,272
	 

	24
	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	в траншее

	25
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,07
	 

	26
	Прокладка кабеля в траншее без покрытий АСБ-1-4х95 мм2
	100 м кабеля
	0,07
	 

	27
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом 
	100 м кабеля
	0,07
	 

	28
	Монтаж муфт концевых КНТп-1-4х(70-120) мм2
	1 шт.
	3
	 

	29
	Монтаж муфты соединительной СТп-1-4х(70-120) мм2
	1 шт.
	1
	 

	Кабельный вывод на опору

	30
	Демонтаж муфт концевых на опорах № 2-05/1, 1-00/1 
	1 шт.
	2
	 

	31
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,08
	 

	32
	Короб (кожух) защитный
	1 короб
	2
	 

	                          Установка приборов учета 

	33
	Установка шкафа сбора и передачи данных (МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-10A-T-RF2400-Q2 - 2шт, Т066 - 6шт, МИРТ-851 - 1 шт, ВА47-29 - 1шт, РАр10-3-ОП - 1шт, ЩУ-3/2 IP54 - 1шт)
	1 шт.
	1
	 

	34
	Установка блоков измерительных однофазных (149 шт) и трехфазных (4 шт) BIZ в комплекте
	1 шт.
	153
	 

	35
	Монтаж провода в гофро-трубе при устройстве вводов к зданиям (ввод и вывод провода в бокс узла учёта)
	100 м
	4,59
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2016 г.
                                                       ведомость объемов работ
         Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ТП-420, расположенной по адресу: 
ул. Смурский переулок  угол Гоголя, по ул. Смурский переулок от ул. Гоголя до ул. Посадского, 
                                                            по  ул. Зарубина, 59-69
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	                         Демонтаж

	1
	Демонтаж провода 3А35
	1 опора
	33
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвл.
	89
	 

	3
	Демонтаж деревянных опор 
	1 опора
	7
	 

	4
	Демонтаж железобетонных опор 
	1 опора
	4
	 

	5
	Вывоз демонтированных деревянных опор
	1 т груза
	5,52
	 

	                         Монтаж

	6
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38 кВ с одинарными приставками одностоечных
	1 опора
	7
	 

	7
	Установка откоса к опоре 1-04/3
	1 опора
	1
	 

	8
	Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38
	1 опора
	4
	 

	9
	Обрезка ветвей деревьев с вывозом
	1 дерево
	5
	 

	10
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	8
	 

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок (рельс)
	1 опора
	8
	 

	12
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	16
	 

	13
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	17
	 

	14
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов  СИП-4 2х16мм2 - 1853м
	1 ответвление
	89
	 

	15
	Подвеска самонесущих изолированных проводов с использованием автогидроподъемника: СИП-2 3х120+1х95мм2 - 520м, СИП-2 3х35+1х54,6мм2 - 484м 
	1000 м
	1,004
	 

	16
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м
	7,35
	 

	17
	Установка предохранителя ПН-2-250
	1 шт.
	3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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